PIiD.271.1.2020 Pyrzyce, 28 stycznia 2020 r.

Wyjasnienia tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami), do
Zamawiajacego wplynety zapytania, na ktére Zamawiajgcy udziela wyjasnien::

1. Czy w budynku podczas realizacji robét beda prowadzone zajecia lekeyjne, czy na
czas remontu Zamawiajacy planuje wylaezy¢ budynek z eksploatacji?

Ad.1. Podczas realizacji robdt, beda prowadzone zajecia lekcyjne. Zamawiajgcy nie przewiduje

wylacza¢ budynku z eksploatacji.

2. Zamawiajacy przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji deszczowej. Czy
W miejscowosci, w ktérej prowadzone beda roboty jest sie¢ kanalizacji deszczowej i czy
Zamawiajgcy wystapil do wlasciciela o0 wydanie warunkéw przylaczenia?

Ad.2.W miejscowosci, w ktérej prowadzone bedg roboty, nie ma sieci kanalizacji sanitarnej,
Zamawiajacy nie posiada warunk6w przylgczenia.

3. Jezeli w miejscowosci, w ktérej przeprowadzone bedg roboty nie ma sieci kanalizacji
deszczowej i Zamawiajacy przewiduje montaz studni chlonnych to czy Zamawiajacy
dysponuje informacja o warunkach gruntowo — wodnych? Prosimy o informacje co w
przypadku jezeli np. wysoki poziom wéd gruntowych nie pozwoli na montaz studni
chlonnych? Czy na dzialce znajduje si¢ odpowiednie miejsce do wykonania drenazu
rozsaczajacego ?

Ad 3. Zamawiajgcy nie dysponuje informacja o warunkach gruntowo-wodnych. Jesli okaze sie,

iz wysoki poziom wod gruntowych nie pozwoli na montaz studni chtonnych, nalezy wykonaé

drenaz rozsgczajacy na powyzszej dzialce.

4. W PFU pkt. 2.2.1 Zamawiajgcy przewiduje w zakresie robét remont konserwatorski
elewacji, jednak pozycja nie jest ujeta w przedmiarach robét. Prosimy o informacje
czy jest to rzeczywiScie przedmiotem zaméwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz
przedmiaréw.

Ad. 4. Remont konserwatorski elewacji nie jest przedmiotem zaméwienia. PFU zostat

opracowany na cato$¢ termomodernizacji obiektu. Ze wzgledu na ograniczone srodki

finansowe, Zmawiajacy zrezygnowal z tego zakresu robot.

S. W PFU pkt. 2.2.2.4 Zamawiajacy pisze, Ze ,, niezbedne jest usunigcie wszystkich
warstw tynkéw wewngtrznych, wykonanie nowych warstw tynkéw, gladzi i
przeprowadzenie prac malarskich”, natomiast w przedmiarach w piwnicy
przewidziane jest na to 233,216 m2 a na parterze i pierwszym pigtrze 494,989 m2. Czy
Zamawiajacy jest pewien, Ze te wielko$ci obmiarowe dotycza wszystkich $cian a nie
jedynie Scian zewngtrznych? Wymiar obwodu budynku wynoszacy ca.120 m wskazuje
na to, ze obmiar tyczy si¢ nie wszystkich, a jedynie zewnetrznych $cian. Prosimy o
doprecyzowanie i ewentualne zaktualizowanie przedmiaréw oraz PFU.

Ad.5 Do“wyceny nalezy przyjaé zakres prac jak w przedmiarze=—



6. Jezeli zamawiajacy przewiduje skucie tynkéw jedynmie $cian zewnetrznych, to czy
wykonanie gladzi i przeprowadzenie prac malarskich ma obejmowaé jedynie Sciany
zewngtrzne, czy cale pomieszczenia, w ktérych przeprowadzane bedg prace.

Ad 6. Skucie tynk6w i wykonanie gladzi z przeprowadzeniem prac malarskich, nalezy wykonaé

we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przeprowadzane bedg prace.

7. W PFU pkt. 2.2.2.4.1 Zamawiajacy pisze, zZe w pomieszczeniach posiadajacych
okladziny ceramiczne nalezy odtworzyé te okladziny. W przedmiarach nie
uwzgledniono odtworzenia okladzin ceramicznych. Prosimy o informacje, czy jest to
rzeczywiscie przedmiotem zamoéwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz przedmiarow.

Ad. 7. Odtworzenia oktadzin ceramicznych. nie jest przedmiotem zaméwienia. PFU zostal

opracowany na calo$¢ termomodernizacji obicktu. Ze wzgledu na ograniczone $rodki

finansowe, Zmawiajgcy zrezygnowat z tego zakresu robét.

8. W PFU pkt. 2.2.2.4.2 oraz 2.2.2.5 Zamawiajacy opisuje sposéb wykonania posadzek,
jednak te roboty nie s3 ujete w przedmiarach. Prosimy o informacje, czy jest to
rzeczywiscie przedmiotem zaméwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz przedmiaréw.

Ad. 8. Wykonania posadzek nie jest przedmiotem zaméwienia. PFU zostal opracowany na

calos¢ termomodernizacji obiektu. Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zmawiajgcy

zrezygnowal z tego zakresu robot.

9. W PFU pkt. 2.2.2.6 Zamawiajacy opisuje sposéb zabezpieczenia ogniochronnego
stropéw drewnianych oraz wymiany warstw wykonczenia podlég, jednak te roboty nie
53 ujete w przedmiarach. Prosimy o informacje, czy jest to rzeczywiscie przedmiotem
zaméwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz przedmiaréw.

Ad. 9. Zabezpieczenia ogniochronnego stropéw drewnianych oraz wymiany warstw

wykoriczenia podlég nie jest przedmiotem zamoéwienia. PFU zostat opracowany na calosé

termomodernizacji obiektu. Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zmawiajacy

zrezygnowal z tego zakresu robot.

10. W PFU pkt. 2.2.2.7.1 Zamawiajacy okre§la materialy, z ktérego ma byé¢ wykonana
podkonstrukcja ogniw PV. Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentami ( np. analiza
rentownosci), ktére okreslaja jaki ma byé kat nachylenia ogniw PV wzgledem
poziomu, czy dopuszcza ulozenie ogniw zgodnie z katem nachylenia polaci dachowe;j?

Ad. 10. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentami, ktére okre$lajg jaki ma byé kat nachylenia

ogniw PV wzgledem poziomu, powinno to zostaé okreslone na etapie wykonywania projektu.

11. W PFU pkt. 2.2.2.7.3 Zamawiajacy okrefla sposéb naprawy muréw zewnetrznych,
nadprozy i ewentualne wzmocnienie fundamentéw oraz naprawy zarysowan, jednak te
roboty nie s3 uje¢te w przedmiarach. Prosimy o informacj¢ czy jest to rzeczywiscie
przedmiotem zaméwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz przedmiaréw.

Ad 11. Naprawa muréw zewnetrznych nadprozy i ewentualne wzmocnienie fundamentéw oraz
naprawy zarysowan nie jest przedmiotem zamoéwienia. PFU zostal opracowany na catosé
termomodernizacji obiektu. Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zmawiajacy
zrezygnowal z tego zakresu robot.

12. W PFU pkt. 2.2.2.7.4 Zamawiajacy okresla sposéb naprawy elewacji, detalu oraz
orynnowania, jednak te roboty nie uj¢te w przedmiarach. Prosimy o informacje czy
jest to rzeczywiScie przedmiotem zamoéwienia oraz doprecyzowanie PFU oraz
przedmiarow.

Ad. 12. Naprawa elewacji nie jest przedmiotem zaméwienia. PFU zostal opracowany na calo$é

termomodernizacji obiektu. Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zmawiajacy

zrezygnowal z tego zakresu robot.



13. W PFU Kkilkukrotnie Zamawiajgcy wspomina o audycie energetycznym dla
przedmiotowego budynku. Czy Zamawiajgcy udostgpni oferentom ten audyt
energetyczny?

Ad 13. Zapisy z audytu energetycznego uwzglednione zostalty w PFU. Audyt do wgladu

u Zamawiajgcego.

14. W PFU pkt. 2.2.2.7.4 Zamawiajacy pisze o tym, Zze prace nalezy prowadzi¢ na
podstawie  przeprowadzonych badan konserwatorskich i projektu prae
konserwatorskich. Czy Zamawiajacy dysponuje i udost¢pni oferentom projekt prac
konserwatorskich?

Ponadto w tym samym punkcie zamawiajacy wspomina o tym, ze w renowacji nalezy
uwzgledni¢ zalecenia Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw — czy zamawiajacy
dysponuje i udostepni oferentom takie zalecenia?

Ad. 14. Zamawiajacy przedktada zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

15. W PFU Zamawiajacy kilkukrotnie wspomina o ekspertyzie ornitologicznej i
chiropterologicznej — czy jezeli w momencie przystepowania do realizacji robét takie
ekspertyzy wskazywaly na konieczno$¢é wstrzymania robét do konca okresu legowego
ptakéw to czy bedzie stanowi¢ to podstaw¢ do ancksowania umowy w zakresie terminu
realizacji rob6t? Ze wzgl¢du na koniecznosé wykonania projektu, uzgodnienia go oraz
uzyskania pozwolenia na budow¢ Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ daty
rozpoczecia robét, ktéra moze pokryé si¢ z okresem lggowym ptakéw.

Ad 15. Zamawiajacy nie zmienia terminu realizacji robét (zakoficzenia). Termin zakonczenia

rob6t wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania.

16. W PFU pkt. 2.2.3.1 Zamawiajacy w zakresie robét przewiduje medernizacj¢ c.o. w
obre¢bie budynku — czy istniejace przylacze gazowe odpowiada obecnym przepisom i
jest wystarczajgce do nowoprojektowanego kotla gazowego?

Ad. 16. Tak. Istniejace przylacze jest wystarczajgce do nowoprojektowanego kotta gazowego.

17. W przedmiarach nie jest ujete dostosowanie kotlowni do obecnych przepiséw
technicznych, mie¢dzy innymi przeciwpozarowych. Czy Zamawiajacy dysponuje
informacja, czy kotlownia odpowiada przepisom technicznym, oraz w jaki sposéb
oferenci maja uwzglednié¢ w kosztorysach modernizacj¢ kotlowni?

Ad. 17. Zamawiajgcy, nie posiada informacji, czy kottownia spelnia wymogi obowiazujacych

przepisOw. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji obiektu i na tej podstawie przyjaé

koszty modernizacji.

18. W przedmiarach Zamawiajacy uwzgl¢dnia w poz. 49 demontaz instalacji c.o. Jako
obmiar podano wartos¢ 1242 m2, a jest to wartos¢ powierzchni uzytkowej budynku.
Czy zamawiajacy dysponuje innymi danymi, chociazby zblizong iloscia rurociggow,
pionéw grzewczych albo grzejnikéw przeznaczonych do demontazu?

Ad.18. Zamawiajacy nie dysponuje innymi danymi.

19. W przedmiarach Zamawiajacy uwzglednia w poz. 50 wymiane instalacji wraz z
elementami grzewczymi na plaszczyznowe Scienne. Jako warto$¢ obmiaru podano
1242 m2, co odpowiada powierzchni uzytkowej lokalu. Majac na uwadze zastosowanie
ogrzewania Sciennego nie mozna na tej podstawie okresli¢ ilos¢ koniecznych robot.
Prosimy o zaktualizowanie przedmiarow, zeby umeozliwi¢ oferentom wykonanie wycen.
Ponadto kolejng kwestia jest to, ze wszystko wskazuje na to, ze Zamawiajacy
przewiduje w przedmiarach skucie tynkéw tylko $cian zewnegtrznych. Prosimy o
odpowiedz _co.w przypadku jezeli zapotrzebowanie cieplne pomieszezen bedzie
wskazywaé konieczno$¢ wykonania ogrzewania na wiekszej ilosci Scian, nie tylko
zewnetrznych?



Ad. 19. Wymiane zrédia ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 3.2.3.1.1 PFU — Wymiana
zrédia ciepla kociot gazowy oraz instalacje

20. Zamawiajacy przewiduje zaprojektowanie i wykonanie ogrzewania plaszczyznowego
Sciennego, jednoczesnie wszystko wskazuje na to, Ze w przedmiarach uwzgl¢dniono
wymian¢ tynkéow jedynie na Scianach zewngtrznych. Prosimy o informacje¢, jakie
ogrzewanie przewiduje zamawiajacy w pomieszczeniach, w ktorych zadna Sciana nie
stanowi Sciany zewnetrznej?

Ad 20. Zamawiajacy przewiduje niskotemperaturowe stalowe grzejniki zasilane centralnie z

dotu, w fabrycznie wyposazone w zawory termostatyczne zgodnie z zapisami punktu 3.2.3.1.1

PFU — Wymiana Zrédta ciepta kociot gazowy oraz instalacje

21. Czy zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowania zamiane przewidywanej

technologii z ogrzewania plaszczyznowego $ciennego na tradycyjne grzejniki plytowe?
Ad 21. Zamawiajagcy dopuszcza w przypadku, gdy nie bedzie mozliwodci zastosowania
ogrzewania plaszczyznowego Sciennego.

22. W zwiazku z charakterem przedsi¢wzigcia bedzie on najprawdopodobniej wymagal
wielu uzgodnien — m.in. ze stosownymi rzeczoznawcami oraz zachodniopomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem zabytkéw. Czy jezeli wystapia opédzZnienia w
uzgodnieniach, niezalezne od wykonawcy, udokumentowane stosownymi notatkami z
rzeczoznawcami lub przedstawicielami zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, to czy bedzie to stanowilo podstawe do aneksowania umowy
w zakresie terminu realizacji robo6t?

Ad. 22. Zamawiajacy nie zmienia terminu realizacji robot (zakonczenia). Termin zakonczenia

robdt wynika z podpisang umows o dofinansowanie zadania.

23. Koszty przygotowania dokumentacji projektowej w przedmiotowym post¢powaniu
najprawdopodobniej nie beda stanowily kosztu kwalifikowalnego. Czy w zwigzku z
tym, zamawiajacy bral pod uwage mozliwosci przeprowadzenia zamoéwienia na
wykonanie dokumentacji w oddzielnym postepowaniu?

Ad. 23. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadanie nalezy wykona¢ w trybie zaprojektuj i

wybuduj. Koszty opracowania dokumentacji sg kosztami kwalifikowalnymi.

24. Czy Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla oferentow?
Ad 24. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej dla oferentow.
Oferenci mogg indywidualnie dokonaé wizji lokalne;j.
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