

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 502080-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pyrzyce

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy
Ciepłowniczej w Pyrzycach do...

Termin składania ofert: 2013-12-16

**Pyrzyce: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją
zadania: budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy
Ciepłowniczej w Pyrzycach do granicy gminy Pyrzyce w
miejscowości Brzesko**

Numer ogłoszenia: 17666 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 502080 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach do granicy gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach do granicy gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko. Opis robót budowlanych i towarzyszących będących przedmiotem nadzoru: Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej na istniejącym byłym nasypie kolejowym linii kolejowej jednotorowej. Ścieżka rowerowa w planie

przebiega po istniejącym nasypie kolejowym bez korekt. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi 3,0 m, długość 8,84 km. Na całym odcinku, na prostych i na łukach poziomych, projektuje się przekrój poprzeczny jednostronny ze spadkiem 1%. Na łukach poziomych stosuje się przechyłki jednostronne ze spadkiem 1% do wewnątrz łuków. Na przepustach projektuje się typowe urządzenia zabezpieczające ruch rowerowy (poręcze metalowe z płaskowników). Przyjmuje się do wykonania nawierzchni warstwę ścieralną asfaltową o uziarnieniu 0/8 mm, grubości 3 cm, wyprodukowaną wg standardu II, grysowo-żwirową. Warstwę układa się na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm, stosując zaklinowanie podbudowy masą asfaltową w ilości 50 kg/m² oraz wiązanie międzywarstwowe w postaci skropienia podbudowy asfaltem w ilości 0,5 kg/m². Na projektowanym odcinku ścieżki rowerowej znajdują się przejazdy umożliwiające połączenie komunikacyjne między działkami po obu stronach ścieżki. Przejazdy te należy zachować ze względu na uprawy pól położonych wzdłuż ścieżki. Przejazdy projektuje się jak drogi obciążone ruchem lekkim. Przyjmuje się do wykonania nawierzchni warstwę ścieralną asfaltową o uziarnieniu 0/12 mm, grubości 4 cm, wyprodukowaną wg standardu II, grysowo-żwirową. Warstwę układa się na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm, stosując wiązanie międzywarstwowe w postaci skropienia podbudowy asfaltem w ilości 0,5 kg/m². Wartość nadzorowanej inwestycji wynosi 2 718 688,05 zł netto. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru. 1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji; 2) kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji; 3). reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji; 4) monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, włącznie ze składaniem comiesięcznych raportów rzeczowo-finansowych, 5) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami drogowymi, 6) zapewnienie dyspozycyjności i pobytu nadzoru na placu budowy, 7) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, 8) nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 9) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy. Przewiduje się, że zakres zadań inspektora nadzoru będzie także obejmował prowadzenie następujących działań: A) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym: 1) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji, 2) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień, 3) kontrola nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym, umów, 5) współpraca z

nadzorem autorskim w okresie realizacji robót, 6) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, 7) sprawdzanie prawidłowości i autentyczności wszystkich certyfikatów, praw własności, itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, 8) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, 9) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowania metod wytwarzania, 10) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót, 11) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót, 12) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 13) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych, 14) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, przed ich zatwierdzeniem Wykonawcy; 15) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu, 16) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie, 17) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających, 18) uczestniczenie w odbiorach, 19) wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed, podczas prowadzenia inwestycji oraz po jej zakończeniu, 20) potwierdzanie gotowości do odbioru robót, 21) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania, 22) pełnych rozliczeń końcowych budowy oraz poszczególnych etapów, przygotowanie danych merytorycznych do dokumentów OT dla przedmiotowego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi, 23) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usunięcie tych problemów, 24) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 25) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 26) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót, w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 27) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru, listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu, B) Zadania podczas

okresu zgłaszania wad. Po zakończeniu robót, inspektor nadzoru będzie obsługiwał okres udzielonej przez Wykonawcę robót rękojmi i gwarancji. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych, akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te polegać będą na: 1) organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych (minimum raz w roku), 2) każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych Wykonawcy robót, 3) okresowej inspekcji wad usuwanych przez Wykonawcę, 4) przygotowaniu i wydanie końcowego raportu przed upływem terminu rękojmi i terminu gwarancji, 5) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane, 6) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót. C) Dodatkowo do zadań inspektora nadzoru należeć będzie: 1) organizowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych dotyczących budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego, raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań, 2) zapewnienie we własnym zakresie dla pracy swojego zespołu pomieszczeń biurowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe TRASBUD - Ryszard Gronkowski, ul. Łużycka 134G, 74-100 Gryfino, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 5166,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 5166,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 35999,64
- **Waluta:** PLN.