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Zatacznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

UMOWA NR IZP...... 2013

zawarta W dniu ........ccceeeivinennns 2013 roku w Pyrzycach pomigdzy:

Gming Pyrzyce z siedziba w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce,
dziatajaca w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego,
ul. Watly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

reprezentowang przez:

Jerzego Marka Olecha — Burmistrza Pyrzyc,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastgpujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do budowy miasteczka ruchu
drogowego w Pyrzycach przy ul. Rejtana na dziatce nr 20/54 obrgb 6 miasta Pyrzyce.

2. Przedmiot umowy obejmuje budowe miasteczka ruchu drogowego w Pyrzycach przy ulicy
Rejtana na dzialce nr 20/54 obregb 6 miasta Pyrzyce w systemie zaprojektuj i wybuduj w
nastgpujacym zakresie:

1) opracowanie dokumentacji projektowej niezbg¢dnej do wykonania robdt budowlanych w
ramach budowy miasteczka ruchu drogowego w Pyrzycach przy ul. Rejtana na dz. nr
20/54 obreb 6 m. Pyrzyce obejmujace;j:

a) projekt budowlany — 6 egz.,

b) projekty wykonawcze — 6 egz.,

) przedmiar rob6t — 1 egz.,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 6 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacj¢ projektowa
obejmujacych budowe miasteczka ruchu drogowego w Pyrzycach przy ul. Rejtana na dz.
nr 20/54 obreb 6 m. Pyrzyce ,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowiacym zatacznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, traktowane;j
jako zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy begdzie wykonywany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspoélczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i normatywami
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

6. Przedmiot umowy jest wspolfinansowany ze s$rodkéw Unii Europejskiej w ramach
realizowanego na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego projektu POIS 8.1-11
»Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, ujg¢tego na Liscie Projektow Indywidualnych
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dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013, w ramach Dziatania
8.1 ,,.Bezpieczenstwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII ,,Bezpieczenstwo transportu
I krajowe sieci transportowe”.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy i zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego robot w terminie do dnia 20.11.2013 r. (za termin zakonczenia uznaje si¢
termin dostarczenia Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

2. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w terminie 5 dni liczac od dnia
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe).

3. Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robét Wykonawca ma obowiazek wykonania prob
1 sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do
oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy wynikajacych z przepiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia

w formie pisemnej przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez
0soby wchodzace w sktad Komisji.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi
notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej wskaze
Wykonawcy usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

8. Po uptywie terminu na usunigcie usterek, Komisja w terminie 14 dni ponownie dokona
odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot

nieusunigcia usterek ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Odbiory czgéciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 7 dni
od dnia zgloszenia.

10.Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usunigcia lub gdy
z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru:

1) odstapi¢ od umowy, jezeli wady sa istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie sa istotne i nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy.

o

§3

1. W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca
moze zatrudni¢ Podwykonawcow po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie dziatania i zaniechania
swoje 1 swoich Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
swoich pracownikéw 1 pracownikow swoich Podwykonawcow. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do Zadania usunigcia z placu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy i Podwykonawcoéw, ktorzy przez swoje zachowania i jako$¢
wykonywanej pracy dali powod do uzasadnionych skarg
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3. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu akceptowanych
przez Zamawiajacego podpisanych uméw na realizacjg robot z Podwykonawcami.

4. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania i ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za terminowos$¢ 1 jako$¢ prac wykonywanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescia skladowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury.

6. W przypadku braku udokumentowania rozliczenia si¢ Wykonawcy z zobowiazan
w stosunku do podwykonawcy/ow, Zamawiajacy z kolejnej nalezno$ci potraci $rodki
finansowe na rzecz ewentualnych roszczen podwykonawcy/o6w do wysokosci $wiadczenia
umownego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za prace wykonywane
przy pomocy podwykonawcow.

§4
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego umowa Wykonawca, oprocz skladnikow
wymienionych w § 1, zobowiazuje si¢ do:

1) peienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot,

2) zagospodarowania placu budowy i opracowania projektu organizacji ruchu na czas
budowy,

3) urzadzenia i utrzymania terenu budowy,

4) wykonania drég tymczasowych, zajecia ulic, placow, chodnikow,

5) wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy oraz dbania o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwiazanych z transportem sprzgtu
budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbgdne materiaty,

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatléw, odpadow i §mieci,

8) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) zapewnienia biezacej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 egz.,

10)zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiorow oraz
ewentualnego uzupehlienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych
niniejsza umowa, jak rowniez do dokonania odkrywek, w przypadku niezgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

11)dokonania uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

12)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego,

13)naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robot badz urzadzen w przypadku
ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

14)wykonania tablicy informacyjnej budowy,
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15)sporzadzenia dokumentacji niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy — jezeli bedzie wymagane,

16) innych czynnosci zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy w celu przekazania go
Zamawiajacemu wraz z decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie — jezeli bedzie
wymagane.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i wyroby budowlane
zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia ich we
wlasnym zakresie.

§5

Strony umowy okres$laja form¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
przedmiotu umowy. Ryczaltowe wynagrodzenie ustalone w oparciu o przyjeta oferte
Wykonawcy — zalacznik nr 3 do niniejszej umowy, obejmuje wykonanie catego
Przedmiotl UMOWY, WYNOST «...uuutntinttttenietete et eeee e eeeeeeaeanns ztotych brutto
(STOWNIE. ... ), w tym nalezny podatek VAT.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakturg
koncowa wystawiona na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robot.

Strony ustalaja, ze ptatnikami faktury ostatecznej za wykonanie przedmiotu umowy sa:

1) do kwoty ........cevennnnnn. zt brutto (stownie: ... ) —
Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 4, 70-502
Szczecin, NIP 851-10-21-591 (wydatki kwalifikowane w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013, w ramach Dziatania 8.1
»Bezpieczenstwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII ,Bezpieczenstwo transportu
I krajowe sieci transportowe”).

lub/i —w zaleznosci od ceny oferty wykonawcy i rodzaju robot

2) powyzej kwoty okreslonej w pkt. 1 do pelnej wysoko$ci wynagrodzenia i za sktadniki
przedmiotu umowy uznane przez podmiot upowazniony za wydatki niekwalifikowane w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013, w ramach
Dziatania 8.1 ,,Bezpieczenstwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII ,,Bezpieczenstwo
transportu i krajowe sieci transportowe” — Gmina Pyrzyce, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200
Pyrzyce - NIP 8531456990

4. Faktury dotyczace przedmiotu umowy o ktorej mowa w § 5 pkt. 3 ppkt 1 i ppkt.2 sktadane

beda w Urzedzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

5. Patnos¢ faktury/ faktur wystawionych przez Wykonawce nastapi w terminie nie
krotszym niz 21 dni od dnia otrzymania faktury, pod warunkiem dost¢pnosci srodkow
na rachunku Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego i Zamawiajacego.

6. Spehienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obciazenia rachunku
Wykonawcy.
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§6
. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca jest Anna Podzinska-
Hotownia — Kierownik Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzgdu
Miejskiego w Pyrzycach.
. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca wskaze
Zamawiajacemu na pismie projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji
projektoweyj.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca wskaze Zamawiajacemu na pi$mie osobe
pehiaca funkcje kierownika budowy.
Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany os6b wymienionych w ust 2 i 3 bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0S6b wymienionych w ust 2 i 3
w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez nich obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany osob
w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do
dokonania zmiany.
Zmiana os6b wymienionych w ust. 2 i 3 nie wymaga zmiany postanowien niniejszej
umowy.
. Ewentualne zmiany kierownika budowy w okresie realizacji niniejszej umowy beda
nastgpowaly zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§7
. Wykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy do
biezacych konsultacji z osoba wyznaczona przez Zamawiajacego w zakresie przyjgtych
koncepcji 1 rozwigzah projektowych oraz do uzgadniania koncepcji 1 rozwiazan podczas
wykonywania pozostalego zakresu przedmiotu umowy.
. Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do konsultacji z Wykonawca w zakresie
wymienionym w ust. 1 jest Anna Podzinska-Hotownia — Kierownik Wydziatu IZP Urzedu
Miejskiego w Pyrzycach.
Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty 1 wyroby musza posiada¢
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
. Z dniem zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na Zamawiajacego
przechodza wszelkie autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej.
Zamawiajacemu lub jego nastgpcy prawnemu przystluguje prawo wykorzystania
dokumentacji projektowej w catosci lub czgsci (bez koniecznosci uzyskania odrgbnej
zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolng technika, wykorzystanie
w pracach planistycznych.
Zamawiajacy, dzialajacy na jego rzecz projektant lub inna dowolnie wybrana przez
Zamawiajacego osoba trzecia, bgdac uprawnionymi do wykorzystywania dokumentacji
projektowej w catosci lub dowolnie wybranej czgsci, moga dokonywa¢ w niej zmian,
korekt, aktualizacji bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy. Dodatkowo osoby
te uprawnione sa do wykorzystywania catosci lub dowolnie wybranej czgsci oryginalnej
lub poprawionej dokumentacji projektowej w pracach planistycznych, projektowych,
koncepcyjnych, przy wykonywaniu rob6t budowlanych, tworzeniu wizualizacji, do
promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby podpisane pod skladowymi czg§ciami dokumentacji
projektowej sa jej autorami.
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7. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich ujgte zostato w wynagrodzeniu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesiccy
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robot,
a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad.

2. Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, na okres odpowiadajacy okresowi gwarancji nadanemu im przez producenta.
Bieg poczatkowy okresu gwarancji nadanemu urzadzeniom przez producenta w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego
po dniu terminu odbioru koncowego robodt i konczy sig¢ uptywem takiego samego okresu
czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy szczegodtowe
warunki gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie terminu, o ktorym
mowa w ust. 11 2, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

5. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas
liczony od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia usuni¢cia wady.

6. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacy:

1) moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opoéznienia — dotyczy wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia ich w terminie okreslonym w ust. 7, na koszt
Wykonawcy — dotyczy wad nadajacych si¢ do usunigcia,

3) moze powierzy¢ usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy — jezeli wady
nie zostang usunig¢te w wyznaczonym terminie przez Wykonawcg.

7. W sytuacji wystagpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca
przystapi do jej usunigcia niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia jej
zgloszenia przez Zamawiajacego 1 usunie ja najpozniej w terminie 21 dni od dnia
zgloszenia.

§9
1. Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutdw:
1) Wykonawca zaptaci kar¢ umowna:

a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwiloki — z tytulu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki — z tytulu zwloki w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego robot w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej
umowy,

c) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki — z tytulu nieusunigcia wad terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy, w okresie gwaranciji,
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d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki — z tytutu zwloki w dokonaniu zmiany projektanta lub/i kierownika
budowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,

e) za odstapieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Kary umowne dotyczace zakresu rzeczowego kwalifikujacego si¢ do wsparcia przez
Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki do kwoty przeznaczonej na zadanie okreslonej w
Porozumieniu z dnia 15.02.2013 r. oraz Umowie o realizacje Projektu z dnia 15.02.2013
r. zostang potracone z platnosci naleznej wykonawcy za wykonanie tego zakresu.

4) Kary umowne dotyczace zakresu rzeczowego nhiekwalifikujacego si¢ do wsparcia W
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013, w ramach
Dziatania 8.1 ,,Bezpieczenstwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII ,,Bezpieczenstwo
transportu i krajowe sieci transportowe” zostang potracone z platnosci naleznej
wykonawcy za wykonanie tego zakresu.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§10
1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac w terminie okreslonym
umowa oraz nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

e) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

f) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokétu odbioru.

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 bedzie zawierato uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg 1 Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych, zaptaci wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia oraz przejmic od Wykonawcy pod swoj dozér teren
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budowy, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§11
Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny ofertowej brutto, tj. kwotg w wysokosci
.................................................................................................................................... ztotych.
Zabezpieczenie zostato WNieSioNe W fOTTNIC ........c..vvviiiiiiiieniiie i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, pozostata czg$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi za wady.
Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zaréwno w okresie jej realizacji, jak tez w okresie
rekojmi za wady.
O dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce
na pismie.

§12
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z materialow wiasnych, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

uzytych materiatow certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

§13

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapienia rob6t dodatkowych — skutkujace uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wystapienia robot zamiennych — skutkujace uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, wysokos$ci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy,
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) rezygnacji z czgsci robot budowlanych — skutkujace mozliwo$cia zmiany przez Strony
zakresu przedmiotu umowy, wysoko$ci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu
umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) zmiany przepisow majacych wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy — skutkujace
uprawnieniem Stron do zmiany wysokosci tego wynagrodzenia, harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

5) koniecznoéci zmiany technologii robot w stosunku do technologii przewidzianej
w dokumentacji projektowej — skutkujace mozliwoscia zmiany przez Strony zakresu
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, noszacego znamiona sily wyzszej — uprawniajace Strony do zmiany umowy
w zakresie wymaganym do jej prawidtowej realizacji,
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7) zmiany materiatbw gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z uzyskana decyzja
pozwolenia na budowe oraz zapewniajacych uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej — uprawniajace Strony do zmiany
zakresu przedmiotu umowy,

8) wystapienia obiektywnych czynnikow uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy zgodnie
z pierwotnymi terminami — uprawniajacych Strony do zmiany terminéw wykonania
umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) wystapienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie us$cislen/uzupelnien/zmian postanowien umownych korzystnych dla
Zamawiajacego; W powyzsze] sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie
zwigkszone.

2. Podstawa do dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zloZenie przez jedna ze Stron
wniosku 1 jego akceptacja przez Strong druga.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 15
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 16
Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy Strony poddaja pod
rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 3
dla Zamawiajacego.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zatacznik nr 1 — specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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