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DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW FUNDUSZU ROZWOQJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU
SPORTOWA POLSKA — PROGRAM ROZWOQJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ — EDYCJA 2024

liID.271.6.2025 Pyrzyce, 31.07.2025 r.

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne
realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

NAZWA ZAMOWIENIA:

»Rozbudowa i modernizacja krytej ptywalni typu Delfinek przy Szkole
Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach”

Wyja$nienia tresci SWZ

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r.
(Dz. U. z 2024r. poz. 1320), do Zamawiajacego wplynelo zapytanie, na ktére Zamawiajacy udziela
odpowiedzi:

1. Pytanie 1:
Wnosimy o zmiang zapiséw SWZ w rozdziale VI ust. 2 punkcie 4) podpunkcie a) na zapis o

tresci:
~Wykonawcy ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia publicznego muszg wykazac, Ze
wykonali w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie:
e co najmniej 2 roboly budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie Ilub
przebudowie obiektéw basenowych z nieckami wykonanymi w systemie panelowym
ze stali o powierzchni lustra wody nie mnigjszej niz 130 m2, o warto$ci min. 10 000
000,00 zt brutto

fub

e co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na budowie, rozbudowie Ilub
przebudowie obiektu basenowego z dwiema nieckami wykonanymi w systemie
panelowym ze stali o powierzchni lustra wody kazdej z nich nie mniejszej niz 130 m2,
o wartosci min. 35 000 000,00 zt brutto.”

Whniosek uzasadniamy poprawg konkurencyjnosci postepowania poprzez umozliwienie
wzigcia udziatu w postgpowaniu doswiadczonego Wykonawcy, nie zmniejszajac przy tym
kryterium jakosci.



2. Pytanie nr 2
Whiosek o zmiane zapisu Rozdziatu VI ust. 2 pkt.4) ppkt. a) SWZ

Biorgc pod uwage tresé powyzszego warunku okreslonego przez Zamawiajacego wnosimy o
zmiane zapisu rozdz. VI ust. 2 pkt. 4) ppkt. a) SWZ na zapis:
,O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy spetniajgcy szczegdtowe warunki
udziatu w postepowaniu, tj.:
. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego musza wykazac,
ze wykonali w okresie ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, co najmnie;:

. 2 roboty budowlane polegajace na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektow
basenowych z nieckami wykonanymi w systemie panelowym ze stali o powierzchni lustra
wody nie mnigjszej niz 130 m2, o wartosci min. 10 000 000,00 zt brutto;

lub

o 2 roboty budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektéw
basenowych o powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 130 m2, o wartosci min. 15 000
000,00 zt brutto;

Odpowiedz na pytanie nr 1 oraz odpowiedZ na pytanie 2:
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonuje zmian w tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
w rozdziale VI ust.2 pkt.4) ppkt.a).

3. Pytanie nr 3:

Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni. Zmiana ta pozwoli na wykonanie
Oferentom rzetelnej wyceny z korzyscig dla Zamawiajacego.

4. Pytanie nr 4.
Zwracamy si¢ z proSbg o przediuzenie terminu skitadania ofert o ok. 3 tygodnie, tj. do dnia
2 wrze$nia 2025r. Przedmiot zaméwienia obejmuje rozbudowe i modernizacje istniejgcego
obiektu krytej plywalni, realizowang w formule ,zaprojektuj i wybuduj’. Tego rodzaju tryb
wymaga przeprowadzenia zaawansowanych analiz technicznych, w tym wstepnych koncepciji
projektowych, ocen stanu technicznego istniejgcej infrastruktury oraz uzgodnien
migdzybranzowych, co znaczgco wydluza czas niezbedny do rzetelnego przygotowania
oferty. Nadmieniamy, ze ogloszenie zostatlo zamieszczone w piatek 25 lipca 2025 r., okoto
godziny 14:30, co w praktyce skrécito faktyczny czas dostepny na przygotowanie oferty.
Ponadto okres ten przypada na szczyt sezonu urlopowego, co dodatkowo ogranicza
dostepno$¢ podwykonawcéw, dostawcow oraz projektantow. Ponadto w zwigzku z przyjeciem
wynagrodzenia ryczattowego, konieczne jest bardzo precyzyjne oszacowanie kosztow
realizacji zadania — zaréwno projektowych, jak i wykonawczych — i to na Wykonawcy
spoczywa rzetelne przeanalizowanie dokumentacji i oszacowanie kompletnego zakresu prac.

Odpowiedz? na pytanie nr 3 i pytanie nr 4
W odpowiedzi na zgtoszong prosbe dotyczaca przediuzenia terminu skiadania
wnioskéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, a takze majac na
uwadze dobro Wykonawcoéw oraz w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurenciji
uprzejmie informujemy, iz Zamawiajacy wyraza zgode na przedtuzenie wskazanego
terminu do dnia 22-08-2025r.




1. IX. Wymagania dotyczace wadium.
Ust.1 otrzymuje brzmienie: ,W przedmiotowym postepowaniu jest wymagane wadium.
Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium w wysokosci:
200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych) w terminie do dnia 22.08. 2025 roku,
do godziny 12:00”

2.Rozdziat X. Termin zwigzania oferta
Ust.1 otrzymuje brzmienie: 1.Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 19 wrzeénia
2025r.

3.Rozdzial XIl. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

Ust.1 otrzymuje brzmienie: ,1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem formularza na
Platformie na stronie postepowania, znajdujgcej sie pod adresem wskazanym na stronie
internetowej

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce

w terminie do dnia 22.08. 2025 roku, do godziny 12:00.

Ust.2 otrzymuje brzmienie: ,,2.0twarcie ofert nastgpi w dniu 22.08.2025 roku, do godziny
12:30.”

Pytanie nr 5
Prosimy o przediuzenie terminu skiadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, na ktore

Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek odpowiedzi o 14 dni. Zmiana ta pozwoli na wykonanie
Oferentom rzetelnej wyceny z korzyscig dla Zamawiajgcego.

Odpowiedzi na pytanie nr 5

Uprzejmie informujemy, iz Zamawiajacy nie wyraza zgody na przediuzenie wskazanego
terminu.

Zamawiajgcy uznat, ze obecnie obowigzujgce terminy zapewniajg Wykonawcom
wystarczajgcy czas na zapoznanie sie z dokumentacja postepowania, analize SWZ oraz
ewentualne zgtoszenie pytan.

Jednocze$nie informujemy, Ze w przypadku wystapienia uzasadnionych przestanek
Zamawiajacy nie wyklucza mozliwo$ci zmiany harmonogramu postepowania w przysziosci.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na dzieri 01.08.2025 r. na godzine 9.00.

Odpowiedzi na pytanie nr 6

Zgodnie z zapisami SWZ rozdziat Ill pkt 18 Zamawiajgcy zleca ( rekomenduje ) aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu. Wizja lokalna jest do wykonania po
stronie Wykonawcy. Moze ona zosta¢ przeprowadzona w_dowolnym, dogodnym dla
Parstwa terminie, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu oraz ustaleniu szczeg6toéw
wizyty.

Pytanie 7

Ze wzgledu na rodzaj robot i rodzaj obiektu, na ktérym maja sie one odbywa¢ (przebudowa
istniejgcej plywalni w bardzo ztym stanie technicznym), czy Zamawiajacy nie przewiduje
obowigzkowej wizji lokalnej, aby kazdy z Oferentéw musiat oceni¢ obiekt, oraz ryzyka i
trudnosci z tym zwigzane? Obowigzkowa wizja zmniejszy ryzyko Zamawiajgcego co



przypadkowosci oferty potencjalnego Wykonawcy nie znajgcego specyfiki obiektu i robét.

OdpowiedzZ na pytanie 7:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, rozdziat Ill, punkt 18, ,Zamawiajgcy
zaleca (rekomenduje), aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu, gdzie maja
by¢ prowadzone roboty stanowigce przedmiot zaméwienia’.

Wizja lokalna jest do wykonania po stronie Wykonawcy, na jego ewentualny koszt i ryzyko.
Moze ona zosta¢ przeprowadzona w dowolnym, dogodnym dla Paristwa terminie, po
uprzednim telefonicznym powiadomieniu oraz ustaleniu szczegotow wizyty.
Jednoczes$nie informujemy, ze niewykonanie wizji lokalnej jest ryzykiem lezgcym po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie kwoty, jakg Zamawiajgcy otrzymat (lub otrzyma) na
dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski t.ad.
Odpowiedz na pytanie 8:

Zgodnie z promesg NR Edycja6PGR/2023/4567/PolskiLad na przedmiotows infestycje Gmina
Pyrzyce otrzymata dofinasowanie w wysokosci 3 130 000,00 zt

Pytanie 9

Prosimy o udostepnienie promesy NR EdycjaBPGR/2023/4567/PolskiLad, o ktorej
mowa w par. 8 ust. 7 umowy.

OdpowiedzZ na pytanie 9:

W zatfgczeniu promesa.
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o KRAJOWEGO

WSTEPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI
Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja6PGR/2023/4567/PolskilLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
dziatajacy na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z
2020 r. poz. 2153) oraz statutu stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
16 wrzesnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, bedacy duzym przedsiebiorca w
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéinieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej ,BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
poz. 568) zwanej dalej ,Ustawg” oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26
kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z 13 paidziernika 2022 r. oraz nr 74/2024 2 5 lipca 2024 r.) w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej
~Uchwatg RM" i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem,

w zwigzku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, Zwanego dalej »Programem?”, z dnia 2025-02-04 nr
EdycjabPGR/2023/4567/PolskiLad, ztozonym przez GMINA PYRZYCE z przeznaczeniem na realizacje
Inwestycji: ,Rozbudowa i modernizacja budynku ptywalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza
Rejtana 6 w Pyrzycach”.

informuje, iz zostali Panstwo (dalej ,,Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Ministra Finanséw do
otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej ,,Promesg”, o ktérej mowa w art. 69a Ustawy do
kwoty 3.130.000,00 PLN (stownie: trzy miliony sto trzydziesci tysiecy ztotych zero groszy).

Pojecia uzyte w tym dokumencie majg znaczenie nadane im w Regulaminie, ktéry stanowi integralng
cze$¢ Wstepnej Promesy.

Promesa zostanie Paiistwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z
Programu na realizacje Inwestycji: ,Rozbudowa i modernizacja budynku plywalni w Szkole
Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach". po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1. ogloszenia  Postepowania zakupowego majacego na celu  wylonienie

Wykonawcy/Wykonawcéw Inwestycji w terminie nie dluiszym niz 9 miesiecy od dnia
udostepnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstepnej promesy w Aplikacji stuzacej do obstugi
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Programu; nierozpoczecie Postepowania zakupowego w ww. terminie jest réwnoznaczne z
rezygnacjg Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje
Ministra Finanséw.

2. zapewnienia Udziatu wtasnego w kwocie nie nizszej niz Udziat wtasny wskazany we Wniosku
o dofinansowanie.

3. zapewnienia, ze Inwestycja, ktorej dotyczy¢ bedzie Postepowanie zakupowe bedzie tozsama
Z nazwa i opisem Inwestycji zawartym we Whniosku o dofinansowanie (w tym skorygowanym
opisem Inwestycji w rozumieniu Regulaminu).

4. przekazania BGK potwierdzenia ogloszenia Postepowania zakupowego w terminie 9
miesiecy od udostepnienia Wstepnej promesy zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 7a
do Regulaminu.

5. przeprowadzenia Postepowania zakupowego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych. Tryb inny niz konkurencyjny jest dopuszczalny jedynie w przypadkach
przewidzianych prawem. Ponadto:

1) z zastrzezeniem pkt 6, ustalenie w umowie/umowach zawartych z
Wykonawca/Wykonawcamiwarunkéw wyptaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami
wyptat Dofinansowania z Programu, ktére zostang wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie diuzszym niz 12 miesiecy
— zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz wartosé
procentowa wynagrodzenia odpowiadajgca okre$lonemu w Regulaminie
procentowi Udziatu wifasnego w planowanej wartosci Inwestycji;
dofinansowanie wyptacane po zakonczeniu realizacji Inwestycji;
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na
podstawie jednej umowy — wyptata dofinansowania w dwédch transzach —
pierwsza po zakonczeniuwydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,
druga — po zakoriczeniu realizacji Inwestycji:
= pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
= druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania;
¢} w przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12
miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w
trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniuwydzielonego etapu
prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:
= pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,
= druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
= trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania;

2) Udziat wtasny powinien by¢ wyptacony przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.
Jedli Ostateczna warto$¢ Inwestycji przekracza planowang we Whniosku o
dofinansowanie wartod¢ Inwestycji, obowigzek ten dotyczy co najmniej w kwocie
zadeklarowanej we Wniosku o dofinansowanie.

3) dla Inwestycji, dla ktérych realizacji niezbedne jest uzyskanie pozwolenia lub

pozwoleh na budowe — ustanowienia nadzoru inwestorskiego, rowniez w przypadku
gdy w Swietle powszechnie obowigzujacych przepisow prawa nie jest to obligatoryjne.
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4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowien,
zobowigzujacych do poddania ewentualnych sporéw w relacjach 2
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawca/Wykonawcami Inwestycji przewidywaé beda
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czeéci niepokrytej Udziatem
wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w
catoéci nastapi po odbiorze koricowym Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. 0 zmianie ustawy o podatku
dochodowym od oséb fizycznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)
umowa/umowy z Wykonawca/Wykonawcami Inwestycji moze/moga przewidywa¢ inny
sposdb wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, co nie narusza obowigzku wyptaty zaliczki, o
ktérej mowa w pkt 1 lit. a.

7. Wstepna promesa wygasa w przypadku zlozenia oswiadczenia o rezygnacji z
dofinansowania Inwestycji objetej Pierwotnym Whnioskiem o dofinansowanie.

Pod warunkiem ogtoszenia Postepowania zakupowego w ciggu 9 miesiecy od daty udzielenia tej
Wstepnejpromesy, Wstepna promesa jest wazna przez caly okres Postepowaniazakupowego do daty
rozstrzygniecia tego postepowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunkéw opisanych powyiej obcigzajg
Whioskodawce/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:

Petnomocnik Petnomocnik
Signed by /

Signed by / Podpisano przez:
Podpisano przez: D

s Katarzyna Teresa
Aleksandra Nawacka
Bank Gospodarstwa Marczak
Krajowego Date / Data:
Date / Data: = 2025-02-05 15:35
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