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P1iD.271.9.2018 Pyrzyce, dnia 1 sierpnia 2018r.

dot: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy. PliD.271.9.2018

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowa nawierzchni
ulicy Glowackiego w Pyrzycach.

Wyijasnienia tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pozniejszymi zmianami),
do Zamawiajacego wptyneto pismo 0 wyjasnienie nastepujacych kwestii:

1. Prosimy Zamawiajgcego 0O wyjasnienie w jakim terminie zostanie Wykonawcy przekazany
plac budowy od dnia zawarcia umowy.

Ad. 1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia
zawarcia umowy.

2. Prosimy Zamawiajgcego 0 dopisanie w §13 projektu umowy ponizszych zapisow:
2.2 Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci (...)

c) koniecznos¢ realizacji zamowien zamiennych (...)

,d) opdznienie w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy dla Wykonawcy,

e) koniecznosc prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami
nieruchomosci,

f) wystapienie warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

g) wystapienie wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci  zwiazanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) przedtuzanie sie procedur i uzgodnien ze spotka PKP S A

Ad. 2. Dodaje sie w § 13 projektu umowy W ust. 2.2. po litc):

,, d) opoznienie w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy dla Wykonawcy,

e) koniecznosc prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych,
wlascicielami nieruchomosci,

f) wystapienie warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili udzielenia zamowienia,

g) wystapienie wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwiazanych z ochrona
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

h) przediuzanie si¢ procedur i uzgodnien ze spotka PKP S.A”

3. Dotyczy D.04.07.01a. Tresé SST jest niespdjna w sakresie uziarnienia mieszanki na
warstwe podbudowy. W pkt.1.3 wskazano AC16P. natomiast w dalszej czesci SST



przedstawiono wymagania dla AC22P. Prosimy o potwierdzenie , z& na przedmiotowym
zadaniu nalezy zastosowac¢ AC22P, tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu.

Ad. 3. Nalezy zastosowaé AC22P

4. Dotyczy D.05.03.05a. W specyfikacji wskazano do wykonania warstwe écieralng grubosci
5cm z AC8S, KR3-4. Zastosowanie mieszanki o drobnym uziarnieniu dla stosunkowo
"grubej" warstwy niesie za soba ryzyko deformacji trwatych nawierzchni. Whioskujemy o
mozliwos¢ zastosowania mieszanki AC11S, KR3-4.

Ad. 4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie mieszanki AC11S, KR 3-4

5. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje techniczne opracowano W
oparciu o nieaktuaine dokumenty WT1, WT2-2010, pomimo przywotania w nich WT1,
WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie , ze nalezy stosowac si¢ do aktualnych wytycznych
technicznych.

Ad. 5. Nalezy stosowac¢ sig¢ do aktualnych obowiazujacych wytycznych technicznych

6. Dotyczy uzgodnien z PKP - Czy w zwigzku z wykonywaniem zabudowy drogowej na
przejezdzie kolejowym wymagane beda uzgodnienia z PKP?

Ad. 6. W przypadku kiedy beda one konieczne to tak.

7. Czy linia nr 411 Siekierki - Stargard jest linig czynna?

Ad. 7. linia nr 411 Siekierki — Stargard jest linia nieczynna.

8. Koszty zwigzane z procedurg przekazania terenu kolejowego w obrebie przejazdu tj.
opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot , przeszkoleniem przez stuzby BHP ze strony PKP, przepustkami, ewentualnym
wytgczaniem i wiaczaniem napiecia, zamknigciami toru lezg po stronie Zamawiajgcego?

Ad. 8. Tak, koszty leza po stronie Zamawiajacego.

9. Koszty zwigzane ze zwolywaniem wszelkiego rodzaju komisji ze strony PKP lezg po
stronie Zamawiajacego?

Ad. 9. Tak, koszty leza po stronie Zamawiajacego.

10.W zwigzku z rozbieznosciami w zapisach SST prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie
kruszywo ma zostac uzyte do wykonania warstwy podbudowy kosztorys drogowy poz. 25
d.3, czy ma to by¢ C90/3 czy C50/307

Ad. 10 Do wykonania warstwy podbudowy nalezy uzyé kruszywa C90/3

11.Z analizy dokumentacii przetargowej wynika, ze zakres robot odtworzeniowych po
wykonaniu robot kanalizacyjnych zostat ujety w przedmiarze tylko w zakresie ulicy
Gtowackiego, prosimy 0 informacje czy i gdzie zostaty ujete roboty odtworzeniowe na
pozostatej czesci robét zwiazanych z przebudow3 kanalizacji (co wynika z przedmiaru

branzy kanalizacyjnej).



Ad. 11. Roboty odtworzeniowe dotycza odcinka kanalizacji prowadzonej na odcinku
KD22-KD29 i K27-K32

12.Czy Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie drogi dla ruchu w ramach
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot?

Ad.12. Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamknigcia drogi dla ruchu w ramach
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot

13. Czy w ramach prowadzonego postepowania nalezy wykona¢ odcinki kanalizacji
deszczowej od KD21 do Kd29 i kanalizaciji sanitarnej od K26 do K327

Ad.13 Tak W ramach realizacji nalezy wykonaé odcinki kanalizacji deszczowej od
KD21-KD29 i kanalizacji sanitarnej od K26-K32

14. Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Budowlanego Branza Kanalizacja Sanitarna i
Deszczowa punkt 3 Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Z przytaczami ..Scieki
deszczowe jednym odcinkiem odprowadzone beda grawitacyjnie do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej i wigczone do studzienki o rzednych T.=34,20 D.=31,73. Przed
wigczeniem zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.” Na
zataczonych profilach i projekcie zagospodarowania terenu brak jest zaznaczonego
separatora. Czy w ramach prowadzonego postepowania nalezy wykona¢ Separator
koalescencyjny o przeptywie 30/300dm3/s? Jezeli tak, to w ktorym miejscu?

Ad.14 Tak w ramach prowadzonego postepowania nalezy wykonac Separator
koalescencyjny o przeplywie 30/300dm3/s w miejscu KD28.

15. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego rysunkow szczegotowych urzadzen
tj. Separatora koalescencyjnego 6/60dm3/s 1.

Ad.15 Separatory s3a typowymi urzadzeniami i prefabrykowanymi, Jesli potrzebne s3

szczegolowe rysunki nalezy zwrécié sie do producentow urzadzen.

16. Prosimy o podanie wiasciciela dziatki oznaczonej jako .35 dr’. Czy Zamawiajacy posiada

odpowiednie uzgodnienie Zz wiascicielem dziatki dotyczace wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej? Prosimy © zamieszczenie takiego dokumentu na stronie

Zamawiajacego.

Ad.16 Dziatka nr 35 dr stanowi wilasnosé Zamawiajacego - Gminy Pyrzyce. W
zalaczeniu uzgodnienie dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zamawiajacy informuje, ze pytanie oraz odpowiedz na nie, stajg sie integralna
czescig specyfikacii istotnych warunkow zamowienia | bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
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Nasz znak; PliD.6853.16.2016 Pyrzyce. dnia 01 marca 2016 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust. 5 oraz art.43 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pozn.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2016 TERMOSTATYKA — Biuro Projektow Piotr Konciak,
ul. Brzozowa 13B; 73 — 108 Morzyczyn w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: przebudowa
ul. Glowackiego w Pyrzycach w zakresie branzy sanitarnej sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz branzy drogowej, na dziatkach: Nr 116 w obrgbie 5 m. Pyrzyce, Nr 35, w obrebie 2
m. Pyrzyce i Nr 189 w obrebie 6 m. Pyrzyce .

postanawiam

uzgodni¢ projekt budowlany: przebudowa ul. Glowackiego w Pyrzycach w zakresie branzy

sanitarnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz branzy drogowej zgodnie z przebiegiem

przedstawionym na planie sytuacyjnym.

I. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miejskiego w Pyrzycach

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie

drogowym urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie

z art. 40 pkt I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 240).

Projektowana przebudowa nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie

odpowiada inwestor.

3. Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowego zadania wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, nalezy dotaczyé zatwierdzony przez Starost¢ Pyrzyckiego projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

4. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:

I) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych:

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

5. Po zakonczeniu przebudowy Wykonawca zadania zobowiazany jest wykona¢ na wlasny koszt
dokumentacje geodezyjna powykonawcza i dostarczy¢ ja do Urzedu Miegjskiego w Pyrzycach
Wydziat Planowania Inwestycji i Drogownictwa.
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Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie prawa do dysponowania w/w nieruchomosciami na
cele budowlane, wylgcznie do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt, stosownie do
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.)

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi podstawy do rozpoczecia robét w pasie drogowym. Przed
przystapieniem do robét. nalezy pisemnie powiadomié tut. Urzad Miejski w Pvrzvcach.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. poniewaz uwzglednia ona w catoéci wniosek strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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