Ogtoszenie nr 2022/BZP 00363871/01 z dnia 2022-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Pyrzyce

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowosé: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Pyrzyce

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8b68d85f-300f-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00363871/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-26 12:43

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00003135/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drég na terenie Gminy Pyrzyce: Rozbudowa i przebudowa
ul. Rycerza Przybora, ul. Zwirki i Wigury. Przebudowa drogi w m. Ryszewo.

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00340744/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: lilD.271.16.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
ZADANIE NR 1.

Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w M. Pyrzyce (dz.nr 40 i 39/14 ,dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m.) wraz z
infrastrukturg drogowa: | etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej niezbednej do uzyskania
wymaganych prawem pozwolen/zgtoszen oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robét budowlanych.
Zaktadane dtugosci drogi: dz. nr 27 — dtugos¢ ok. 300 mb, dz. nr 55 — dtugos¢ ok 155 mb, dz. nr 30 — dtugos¢ ok.700 mb,
dz. nr 40 i 39/14 — dtugosc¢ ok 300 mb.

1) W zakres opracowania wchodzi:

a) Mapa do celéw projektowych wraz mapami podziatu

b) Projekt budowlany wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturg techniczng — po 6 egz.

c) Projekt wykonawczy wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturg techniczng — po 6 egz.

d) Projekt budowy kanatu technologicznego (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

e) Projekt budowy oswietlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych — po 6 egz.

f) uzyskanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ( w miare potrzeb);

g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usuniecia kolizji projektowanego

oswietlenia z infrastrukturg uzbrojenia terenu w przypadku ich wystapienia, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami — po 6 egz.

h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku koniecznosci) — po 6
egz.

i) Projekt nasadzen (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

j) Projekt statej organizaciji ruchu — 6 egz.

k) Przedmiar robét — 2 egz. dla kazdej z branz

I) Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla kazdej z branz

1) Kosztorys ofertowy — 2 egz. dla kazdej z branz

m) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz. dla kazdej z branz

n) Badania geologiczne gruntu — 2 egz.

0) Pomiary natezenia ruchu — 2 egz.

p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia wiasciwych organéw, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbedne do
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniajgcej Zamawiajgcego do rozpoczecia robot budowlanych,

2) Do Wykonawcy nalezy:

a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jezeli plan nie zostat uchwalony to
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego — jesli bede wymagane.

b) Uzyskanie niezbednych badan gruntowych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej — jesli wystapi taka koniecznosc.
¢) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji — jesli wystapi taka koniecznosé
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgdd, opinii, decyzji, pozwolen, itp.

e) Pozyskanie mapy do celéw projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego;

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich warunkéw niezbednych w procesie projektowania;

g) sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
tacznie z pozwoleniem na budowe lub zgtoszenie robét nie wymagajace pozwolenia na budowe,

h) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,

i) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét sporzadzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

2022-09-26 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00363871/01 z dnia 2022-09-26

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).

j) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan projektowych.
Projekt powinien zosta¢ zaakceptowany i odebrany przez Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz
winna ona by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Informacje
zawarte w dokumentaciji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen nalezy okresli¢
w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1) Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie maja by¢ wykonywane roboty. Wizje lokalng Wykonawca
dokonuje na swoj koszt.

m) Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia poniesie wszelkie koszty niezbedne do wykonania dokumentaciji
projektowej i uzyskania niezbednych pozwolenh ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzo6r nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 150000 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
ZADANIE NR 2

Rozbudowa i przebudowa ul. Zwirki i Wigury (dz.nr 19, dz.nr 41, dz. nr 30, obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturg drogowa:
| etap - Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej niezbednej do uzyskania
wymaganych prawem pozwoleh/zgtoszenh oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robét budowlanych.
Zaktadane dtugosci drogi: dz. nr 19 - dtugos¢ ok. 700 mb, dz. nr 41 — dlugos¢ ok 370 mb, dz. nr 30 — dtugos¢ ok 480 mb.
1) W zakres opracowania wchodzi:

a) Mapa do celéw projektowych wraz mapami podziatu

b) Projekt budowlany wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturg techniczng — po 6 egz.

c) Projekt wykonawczy wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturg techniczng — po 6 egz.

d) Projekt budowy kanatu technologicznego (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

e) Projekt budowy oswietlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych — po 6 egz.

f) uzyskanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ( w miare potrzeb);

g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usuniecia kolizji projektowanego

oswietlenia z infrastrukturg uzbrojenia terenu w przypadku ich wystapienia, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami — po 6 egz.

h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku koniecznosci) — po 6
egz.

i) Projekt nasadzen (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

j) Projekt statej organizaciji ruchu — 6 egz.

k) Przedmiar robét — 2 egz. dla kazdej z branz

I) Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla kazdej z branz

1) Kosztorys ofertowy — 2 egz. dla kazdej z branz

m) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz. dla kazdej z branz

n) Badania geologiczne gruntu — 2 egz.

0) Pomiary natezenia ruchu — 2 egz.

p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia wtasciwych organéw, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbedne do
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniajgcej Zamawiajgcego do rozpoczecia robot budowlanych,

2) Do Wykonawcy nalezy:

a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jezeli plan nie zostat uchwalony to
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — jesli bede wymagane.

b) Uzyskanie niezbednych badan gruntowych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej — jesli wystapi taka koniecznosc.
¢) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji — je$li wystapi taka konieczno$é
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgdd, opinii, decyzji, pozwolen, itp.

e) Pozyskanie mapy do celéw projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego;

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich warunkéw niezbednych w procesie projektowania;

g) sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
tacznie z pozwoleniem na budowe lub zgtoszenie robét nie wymagajgce pozwolenia na budowe,

h) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
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wystepujacych branz,

i) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).

j) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan projektowych.
Projekt powinien zosta¢ zaakceptowany i odebrany przez Zamawiajacego.

k) Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz
winna ona by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Informacje
zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow i urzadzen nalezy okresli¢
w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

I) Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie majg by¢ wykonywane roboty. Wizje lokalng Wykonawca
dokonuje na swoj koszt.

m) Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia poniesie wszelkie koszty niezbedne do wykonania dokumentac;ji
projektowej i uzyskania niezbednych pozwolen ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 160000,00 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
ZADANIE NR 3

Przebudowa drogi w m. Ryszewo na dziatce nr 104 i 142 obr. Ryszewo wraz z infrastrukturg drogowa;: | etap - Opracowanie
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowe;.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej niezbednej do uzyskania
wymaganych prawem pozwolen/zgtoszen oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robét budowlanych.
Zaktadane dtugosci drogi: dz. nr 104 - dtugo$¢ ok. 100 mb, dz. nr 142 — dtugo$c¢ ok 150 mb.

1) W zakres opracowania wchodzi:

a) Mapa do celdw projektowych wraz mapami podziatu

b) Projekt budowlany wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturag techniczng — po 6 egz.

c) Projekt wykonawczy wielobranzowy branz: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji z
infrastrukturag techniczng — po 6 egz.

d) Projekt budowy kanatu technologicznego (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

e) Projekt budowy oswietlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych — po 6 egz.

f) uzyskanie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ( w miare potrzeb);

g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usunigcia kolizji projektowanego

oswietlenia z infrastrukturg uzbrojenia terenu w przypadku ich wystgpienia, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami — po 6 egz.

h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinkg drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku koniecznosci) — po 6
egz.

i) Projekt nasadzen (w przypadku koniecznosci) — po 6 egz.

j) Projekt statej organizacji ruchu — 6 egz.

k) Przedmiar robot — 2 egz. dla kazdej z branz

I) Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla kazdej z branz

1) Kosztorys ofertowy — 2 egz. dla kazdej z branz

m) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz. dla kazdej z branz

n) Badania geologiczne gruntu — 2 egz.

0) Pomiary natezenia ruchu — 2 egz.

p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia wtasciwych organéw, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbedne do
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniajgcej Zamawiajacego do rozpoczecia robo6t budowlanych,

2) Do Wykonawcy nalezy:

a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jezeli plan nie zostat uchwalony to
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — jesli bede wymagane.

b) Uzyskanie niezbednych badan gruntowych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej — jesli wystapi taka koniecznosc.
c) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji — jesli wystapi taka koniecznosé
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgdd, opinii, decyzji, pozwolen, itp.

e) Pozyskanie mapy do celow projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego;

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich warunkéw niezbednych w procesie projektowania;
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g) sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
tacznie z pozwoleniem na budowe lub zgtoszenie robdét nie wymagajace pozwolenia na budowe,

h) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,

i) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).

j) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan projektowych.
Projekt powinien zosta¢ zaakceptowany i odebrany przez Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz
winna ona by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Informacje
zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow i urzadzen nalezy okresli¢
w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

I) Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie maja by¢ wykonywane roboty. Wizje lokalng Wykonawca
dokonuje na swoj koszt.

m) Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia poniesie wszelkie koszty niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania niezbednych pozwolen ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszaja kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 194629,05 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 209000,00 PLN
Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszaja kwote, ktérag zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 209000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 270181,80 PLN
Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ztozone oferty przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny ofert

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92250,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 525855,75 PLN
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