Ogloszenie nr 2021/BZP 00123392/01 z dnia 2021-07-22

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni NR 41 w Pyrzycach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowosé: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/3970310

1.5.8.) Numer faksu: 091/3970314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogéine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamdwienia albo umowy ramowej:
Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni NR 41 w Pyrzycach

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-aa281df0-d259-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00123392/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-22 11:06

2.8.) Zamdéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00002880/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 zabezpieczenie, wzmocninie i renowacja czatowni nr 41 w Pyrzycach.

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00088604/01
| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawnaZamdwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: lilD.271.6.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja czatowni NR 41 w
Pyrzycach.

2. Zamodwienie obejmuje wykonanie :

Prace konserwatorskie polegajg na przemurowaniach zniszczonych, wypaczonych powierzchni
muru, wsparciu konstrukcyjnym fragmentéw muru, intensywnym wzmocnieniu ostabionych partii
muru oraz wypetnieniu wszelkich szczelin i pustek oraz skutecznej dezynfekcii
mikrobiologicznej. Drugorzedne prace powinny dotyczyé¢ oczyszczenia wszystkich partii muru,
rekonstrukcji brakujacych partii, oraz kompleksowym zabezpieczenia przeciwwilgociowym.
Zakres pac budowlanych i remontowych do wykonania::

a. wzmocnienia konstrukcyjne fundamentéw muru

b. usuniecie zieleni z powierzchni muréw reczne lub mechaniczne;

c. dezynfekcje cegty i kamienia;

d. rozebranie catej wtornej korony muréw na trzy do pieciu warstw cegiet, wymurowanie
ponownie na zaprawie zachowujacej szybki transport wody; wymiang pokruszonych cegiet;
zabezpieczenie spadkéw na koronie muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich:

e. przemurowanie silnie zniszczonych partii muréw na duzych powierzchniach; oczyszczenie
catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK;

f. usuwanie resztek wykruszonych spoin;

g. oczyszczenie chemicznie parg wodng miejsc nienadajacych sie do piaskowania;

h. odsolenie muru w partiach widocznych wybielen;

i. przemurowanie peknieé lub zszycie w systemie spiralnych pretéw przeznaczonych do
wykonywania napraw i wzmochnien;
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J- uzupetnienie wszystkich drobnych ubytkéw w cegtach zgodnie z wytycznymi PPK;

k. uzupetnienie brakéw po cegtach;

I. wymiana wszystkich fug cementowych;

m. wypetnienie szerokich szczelin i spekan w murze zgodnie z wytycznymi PPK;

n. scalenie kolorystyczne cegiet wspdétczesnych z cegltami gotyckimi zgodnie z wytycznymi PPK;
o. wykucie catej spoiny cementowej z pomiedzy blokéw granitowych;

p. oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony;

g. oczyszczenie catosci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim;

r. usunigcie wszystkich ,smaréwek” cementowych z kamienia;

s. uzupetnienie ubytkéw w elementach granitowych gtazami granitowymi polnymi;

t. wypetnienie rozwarstwien muru i szczelin pomiedzy blokami granitu hydrauliczng zaprawa
iniekcyjng;

u. zabezpieczenie powierzchni elewacji preparatem hydrofobizujacym i réwnoczesnie
wzmachniajacym cegtly.

3. Szczegobtowy zakres przedmiotu zaméwienia, zatoZzenia programowe oraz standard
wykonania, zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 6 do SWZ,
przedmiarach stanowiacych zatacznik nr 8 do SWZ. Pozostate warunki realizacji zaméwienia
zostaty okreslone we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik Nr 5 do SWZ

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepniony przez Zamawiajacego zakres
robot (zatacznik nr 8, przedmiar ) nie jest podstawg wyceny robét, a stanowig jedynie materiat
pomocniczy.

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) koszt zabezpieczenia budowy,utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,

2) ustanowienie kierownika robét budowlanych,

3) dokumentacje powykonawcza,

4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezbednych do realizacji zadania.,
5) koszty zajecia paséw drogowych,

6) wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas
wykonywania robét budowlanych,

7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do posesiji
znajdujacych sie wzdtuz prowadzonych roboét,

8) inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca, dziatajacy z
najwyzszg starannoscia, wlasciwg profesjonaliscie powinien byt je przewidzie¢.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262600-7 - Rozne specjalne roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na powyZsze postepowanie zostata ztoZzona jedna oferta, ktéra przewyzsza kwote, ktéra
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, a Zamawiajacy nie moze
zwigkszy¢ tej kwoty do ceny oferty

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz paristwo
Zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
1
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