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Wyjasnienia treSci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Na przedmiot zamoOwienia: ,Renowacja XIV wiecznych Pyrzyckich muréw obronnych obejmujgca
fragment muru przy Baszcie Mnisiej i przy Bramie Banskiej zlokalizowanych na dzialce nr 47/4
obregb 8 miasta Pyrzyce" wplynety do Zamawiajacego zapytania.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj.),
w odpowiedzi na pytania wykonawcy Zamawiajacy wyjasnia co nastepuje

Pytanie 1

Odnosnie zapisu:

§ 9 Roboty dodatkowe.

Jezeli konieczno$¢ roboét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jesli
nastgpstwem bledoéw lub zaniedban Wykonawecy, prace takie zostana wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Czy np. hipotetyczna konieczno$§¢ wzmocnienia fundamentéw zalecona przez organ nadzoru
budowlanego bedzie skutkowala koniecznoscia wykonania tych prac na koszt Wykonawcy?

Odpowiedz:

Tak, jezeli w trakcie realizacji zadania wystapia roboty dodatkowe zalecane przez organ nadzoru
budowlanego, prace te zostana wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

W pozostalym zakresie tres¢ specyfikacji pozostaje bez zmian.




